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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni; (dalej len ,zmiuva’)

Cl.1

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”
Nazov: OBEC LIESKOVANY
Sidlo: Lieskovany ¢.50, 053 21 Lieskovany
Zastupeny: Marcela Kapustova, starostka obce
ICO: 00695386
DIC: 2020715598
IC DPH: neplatitel DPH
Email: obec@lieskovany.sk
Tel.: +421534467302

Cislo Gtu (IBAN):
(dalej len ,objednavatel")

$K2456000000003400262003

Zhotovitel’:

Nazov: PLEX .s.r.0

Sidlo: Duklianska 38/1250, 052 01 SNV
Zastupeny: I I N - konatel

ICO: 36592846

DIC: 2021997615

I€ DPH: SK 2021997615

Email: hlinka@plex.sk

Telefon: [ 1 ¥ |

Cislo Uétu (IBAN): SK17 1111 0000 0066 2547 5003

(dalej len ,,zhotovitel™)
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¢l.2
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvéraju tuto zmluvu o dielo na realizaciu zakazky:. ,OBECNY URAD LIESKOVANY -
ZLEPSENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOVY", ktori sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela
zhotovit' v rozsahu podla él. 3 tejto zmluvy.

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako uspesnym uchadzatom vo
verejnom obstaravani zadavanim zéakazky - podlimitna zakazka podfa § 108 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Tuto zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v sulade a vyzvou vratane jej priloh a v silade s predloZenou ponukou uspesného uchadzaca.
Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, o vSetko podfa nizsie uvedenych
podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vetky cinnosti a dostatok odbornych skusenosti a prostriedkov
najma finanénych, personalnych a materiainych, aby zhotovil pre objednavatefa dielo podra ¢l. 3 tejto zmluvy, podia
dohodnutych podmienok a zaroven riadne a véas.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zakazky - stavebné dielo alebo jeho cast, pokial
nebude mat zabezpecené jeho financovanie,

Zhotovitel - v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, prediozenim svojej ponuky v pinom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane vsetkych Casti obsiahnutych vo
vyzve na predkladanie ponuk ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatefa) v predmetnom
verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,OBECNY
URAD LIESKOVANY - ZLEPSENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOVY*.

¢l1.3



Spolufinancovany .,.,::E”:::::, PROGRAM r — .
Eurépskou Gniou @ SLOVENSKO SQil=/MN\
L

3.1

32

33

35

36

3.7

41

4.3

44

45

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,OBECNY URAD LIESKOVANY -

ZLEPSENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOVY“ (dalej len dielo’ alebo stavba’) azavézok

objednavatela zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnutu v €l. 5 tejto zmiuvy.

Predmetom zakazky je realizacia diela podla projektovej dokumentacie, na zaklade, ktorej bola vypracovana cenova

ponuka.

Miesto plnenia: Obec Lieskovany - parcela ¢. 112

Predmetom zakazky su stavebné prace bezprostredne svisiace s rekonstrukciou a modernizaciou Obecneho uradu

Lieskovany z dovodu zlepsenia energetickej hospodamosti budovy. Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom

vyjadreni je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' prace v rozsahu podfa predioZenej ponuky.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat samostatne, zhotovit dielo na svoje naklady vo viastnom mene

a na vlastnu zodpovednost a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a sposobom dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technicke,

kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi, materiainymi a personalnymi

kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Informacie o predmete zakazky:

Nazov projektu: ZLEPSENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOVY OCU LIESKOVANY

Kod projektu: 401201F141

Koédy CPV: 45000000-7 - Stavebné prace, 45232141-2 Vykurovacie prace, 45300000-0 Stavebno-
in$talaéné prace, 44622000-6 Systémy rekuperacie (obnovy) tepla, 45310000-3
Elektroinstalacné prace, 45321000-3 Tepelnoizolaéné prace, 42511110-5 - Tepelna Cerpadia,
44221000-5 - Okna, dvere

Nazov vyzvy: Vlyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach

Kod vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR

Priorita: 2P1 Energeticka efektivnost a dekarbonizacia

Specificky ciel: RSO2.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR) /

Menej rozvinuty region
Operaény program: Program Slovensko 2021 - 2027

Poskytovatel: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
Vyhlasovatel vyzvy: Slovenska inovacna a energeticka agentura
Fond: Europsky fond regionalneho rozvoja

Cl.4

TERMIN PLNENIA

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy — Zhotovitel je povinny:
a) vykonat dielo v termine: do 6 mesiacov od zacatia realizacie diela,
b) zacat realizaciu diela vtermine: do piatich pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
Objednavatelom a prevzatia staveniska Zhotovitelom (planovany termin odovzdania staveniska je 03/2026),
c) prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do piatich pracovnych dni odo dia pisomného (resp. e-
mailového) dorudenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude zaslana objednavatefom.
V pripade odévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzéjomnej dohode a
po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v kiorom budu dohodnuté vSetky podmienky zmeny v
uskutoéneni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie diela.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost pinit’ nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$sej moci, pricom ¢as realizacie diela sa predizi o tuto dobu.
Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si vyZiadaju zvacsenie
dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po vzajomnom odsihlaseni
zmluvnych stran termin dokonéenia stavby o dobu potrebnli na realizovanie pozadovanych zmien a prac naviac.
Termin je spineny Gpinym dokonéenim diela, resp. jeho samostatnej ¢asti, teda podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby, resp. jednotlivych casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby neprechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial
objednavate/ prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu uZivaniu diela. K prechodu
nebezpetenstva $kody na diele na objednavatela dochadza az uplnym odstranenim vetkyeh vad a nedorobkov
vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diefa. V
pripade zistenia, ze dielo ma vady a nedorobky braniace jeho uzivaniu, moze ho objednavatel odmietnut prevziat.
Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu
alebo nedorobok odstranit.
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Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu pinenia podia €. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela, ktora bola
vypracovana podla pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je dohodnuté v sulade so zakonom NR SR €.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena bez DPH: 31717000 EUR
Sadzba DPH 23 %
Vyska DPH 7294910 EUR
Zmluvna cena s DPH 390 119,10 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)

Sticastou tejto zmluvy o dielo je rozpocet, ako jej priloha ¢.1.

DPH bude Uétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je stucastou dohodnutej ceny diela.

V cene sli zahmuté i prisludné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia staveniska.

V cene nie st zahrnute:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky,
ktoré boli predlozené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozsirenia alebo ztzenia predmetu zmluvy,

¢) zmeny zakonnej sadzby DPH,

d) okolnosti vy$sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktur, ktoré zhotovitel doruci objednavatelovi a to za

prace (dielo) skutoéne vykonané, pricom zhotovitel méze fakturovat' vykonané prace maximalne raz mesacne.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok (zalohu).

Po ukonéeni diela vystavi zhotovitel koneénu fakturu do 15 dni. Kone¢na faktura bude pozostavat zo supisu

mesacnych faktur, doplnena o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované obdobie a celkovy supis vykonanych

prac potvrdenych objednavatelom podla cenovej kalkulacie

Zhotovitel predioZi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac a dodavok v 3 (troch)

vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatela) potvrdi supis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani

podpisom, v sulade s bodom

Predmet zakazky sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktur do 60

kalendarnych dni odo diia jej doruéenia Zhotovitel dorucuje objednavatelovi faktury na adresu objednavatefa

uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neurci inak.

Faktira musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom

obsahovala minimaine nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitefa, ktory realizuje stavebne dielo,
a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné Cislo pre dan, dafiové identifikacné Cislo,

— &islo Zmluvy, vratane pripadneho dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného pinenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradove ¢islo faktury,

~  fakturovan( cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovli fakturovani cenu v €,

- oznacenie pefazného ustavu a cislo Uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

~ text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

V pripade od6vodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis a tieto budi predmetom prerokovania s

objednavatelom, vratane ocenenia podia jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podia prilohy €.1

Ponukovy rozpoéet zhotovitela a fakturované zhotovitefom na zaklade vopred odsuhlasenej ceny a supisu prac nad

ramec dohodnutej ceny. Faktira musi byt zretelne oznaéena nazvom: FAKTURA — NAVIAC PRACE

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podla bodu 5.11, t. j. ak uvedena polozka nebude v Ponukovom

rozpoéte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych

nakladov podla zakona o cenach, maximalne vsak do vysky rozpoctovych cien uvedenych v aktuainej verzii

databazy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podia bodu 5.11, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa

meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajici z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela,

ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace”). Podkladom na uzatvorenie

tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomné poZiadavka objednavatefa na

naviac prace. Cenu diela uvedent v tomto ¢lanku je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na

3 by Anonymizer.sk
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fiu preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dodatky k tejto zmluve budl uzatvorené iba v pripade ak ich
uzavretie bude v silade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

514  Znhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny v pripade, ak sa ¢ast diela na podnet objednavatela nebude realizovat,
Uvedena skuto¢nost bude oznamena zhotovitelovi.

Cl.6
STAVENISKO

6.1  Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici o odovzdani a prevzati staveniska musi
byt uvedene, Ze stavenisko je v stave umoziujlicom zacatie diela v stlade so zmluvou

6.2  Stavenisko bude spésabile na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez pravnych a faktickych
nedostatkov a bez narokov tretich 0séb pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky zistené pri preberani
staveniska, pokial nebudu prekazat jeho prevzatiu, budi uvedené v zapisnici o prevzati staveniska a objednavatel je
povinny ich odstranit v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto nebudu stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od
spisania zapisnice o prevzati staveniska.

6.3  Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materialov a konstrukii,
za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho Cinnosti.

6.4  V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoved4 za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela.
Zhotovitel je sucasne povinny prijat opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok pri stavebnych
pracach. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej
¢innosti je Zhotovitel povinny podla moZnosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelne odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut na Ziadost Objednavatela vazne listky o likvidacii
odpadov ku kontrole (blizsie informacie su uvedené v Clanku 13 Zmluvy)

6.5  Zhotovitel zodpoveda za vycistenie pripadne znecistenych komunikacii, ktoré pouziva v suvislosti s vykonavanim
svojej Cinnosti.

6.6  Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpedenie a vybavenia pracoviska na bezpecny vykon
prace za ucelom pinenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj
ked nie su vSeobecne zavazneé) pri pineni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne
zhotovitel,

6.7  Zhotovitel je povinny zabezpecit si stavbyvediceho a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri Ginnosti na
predmete tejto Zmluvy v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri |Jj NN I

L.t
SPLNENIE DODAVKY

7.1 Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podia platnych STN, odborové normy, technické predpisy,
v§eobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohéd medzi objednavatelom
a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institucii.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela, resp. jeho samostatnej ¢asti.

7.3 Dodavka diela sa bude povaZovat za spinenu po jej riadnom vykonani podia tejto zmluvy tak, Ze je pripravena na
odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatelovi sa spini riadnym odovzdanim dojednanej dodavky.
Povinnost prevziat' dodavku diela je spinena vyhlasenim objednavatela v zapisnici o odovzdani a prevzati, 7e
dodavku prebera.

7.4  Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi, kedy je predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na
zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu Gasovy
program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

7.5 Zodovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat tieto doklady:
a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokonéenim,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. . 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nehorsich predpisov)
c) stavebny (montazny) dennik.

4 by Anonymizer.sk
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Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funkénosti
a plneniu Ucelu za spinenia dohodnutych podmienok.

Cl.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze poCas zarucnej
doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢innosti spojené s predmetom zmiuvy
na viastnu zodpovednost, priom je povinny respektovat platné STN a vSeobecné platne pravne predpisy. Zhotovitel
ruéi za to, ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podfa tejto zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu maju aj v Case
preberacieho konania a pocas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarutna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka zacina plynut
odo dfia pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti bez vad a nedorobkov. Uvedena zaruéna doba sa
netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaruéuji inu zaruénu dobu. Na ne sa vztahuje zaruéna doba
deklarovana vyrobcom, a to minimalne v rozsahu stanovenom zakonom..

Zjavné vady, tj. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici 0 odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich
odstranenia,

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spbsobené porudenim jeho povinnosti, ktoré objednavatel
zisti v zaruénej lehote a ktoré véas pisomne reklamuje.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni vady objednavatelom vykonat Setrenie ohladne vady a informovat
objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch apriéinach, a navrhovanom spdsobe a termine jej
odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu odstranit viacerymi spdsobmi, je zhotovitel povinny tieto sposoby
oznamit objednavatelovi a podat mu vdetky dostupné a relevantné informécie o ich vhodnosti. Pravo vyberu
spbsobu odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbytoného odkladu, najneskor do 3
kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom a vady odstranit bezplatne v o najkratSom technicky
moznom Gase za suéinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko. V pripade, Ze zhotovitel
nepristipi k odstraneniu zistenych vad v uvedenej lehote, moZe objednavatel vykonat opravu na viastné naklady a je
opravneny si vysku tychto nakladov uplatnit u zhotovitela.

Pokial by odstranenie vad bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu diela, zmluvne
strany sa mdzu dohodnUt na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu pinenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 14 kalendarnych dni od zistenia
tejto skutoénosti dodat' a namontovat nahradny predmet pinenia.

¢1.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

911 Ak bude zhotovitel z ddvodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného v &l. 3. bod 3.1
tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukoncené a odovzdané zhotovitefom v termine dohodnutom v &l. 4. bod
4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu sankciu vo vyske 0,01 % z ceny
celého diela vratane DPH, podfa ¢l. 5 a to za kazdy aj zaCaty defl omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody.

912 Vpripade zistenia vady diela pri odovzdani diela objednavatel pisomne upozorni zhotovitela na vadu a ur€i
mu primerany dodatodnt lehotu, na odstranenie vady diela. Za omeskanie s odstranenim vady diela
v uréenej dodatoénej lehote zaplati zhotovitel objednavatelovi za kazdl vadu, a za kazdy def omeskania
s jej odstranenim zmluvnu sankciu vo vyske 100,- eur vratane DPH (slovom: jednosto eur vratane DPH).
Zmluvnl sankciu vrovnakej vyske zaplati zhotovitel aj v pripade omeSkania s odstrafovanim
reklamovanych vad v zaruénej dobe. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

913  V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objednéavatela alebo stavebného dozoru alebo
za nevykonanie dennych zapisov v stavebnom denniku v aktualnom dni, sa stanovuje zmluvna sankcia vo
vyske 20,- eur vratane DPH (slovom dvadsat eur vratane DPH) za kazdy def nespristupnenia stavebneho
dennika alebo nevykonania denného zapisu. Uvedent zmluvnu sankciu je mozné uloZit opakovane.

914 V pripade omeskania objednavatefa s uhradenim faktir uhradi objednavatel zhotovitelovi urok z
omeskania vo vy$ke 0,01 % z diznej Ciastky vratane DPH za kazdy defl omeskania.

915  Vopripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa clanku 13, bod 13.2 az 13.8, vznika Objednavatelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za kaZdé jedno samostatné
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porusenie tejto povinnosti na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmiuve,
maximaine vSak do vysky NFP.
9.2 Zmluvna sankcia patri objednavatelovi za kazdé jedno porusenie povinnosti zhotovitefom osobitne.
93 Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvni sankciu podla tohto élanku tejto
zmluvy pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto porusenim povinnosti vznikla.
94 O pouZiti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto €lanku tejto zmluvy maju zmluvné strany povinnost navzajom sa
bezodkladne pisomne informovat,
9.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouZijii pisomnua formu s lehotou splatnosti 30
kalendarnych dni od jej dorucenia. Zmluvna sankcia bude uhradena bezhotovostnym sposobom na Ucet
objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu sankciu,

€110
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1  V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mozu od tejto zmluvy zmluvné strany odstlpit podla ustanoveni
zak. €. 513/1991 Zb. Obchodnéhao zakonnika v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel ma dalej pravo odstupit od
tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného poruSenia zmluvy. Objednavatel ma tiez pravo od tejto
zmluvy okamzite odstupit v pripade, ked bude na zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na
zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizaéné konanie, alebo povolena restrukturalizacia,

10.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,
druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstipit od tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej
strane oznameneé pisomne.

10.3  Zapodstatné porusenie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povazuju:

10.3.1  ak zhotovitel alebo objednavatel nebude pinit ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji vplyv na kvalitu
prac a stanovenu lehotu vystavby,

10.32 ak zhotovitel zdbvodu na jeho strane nespini ktorykolvek z terminov uvedenych v ¢lanku 4 ,Termin
plnenia” tejto zmluvy,

10.3.3 &k zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.34  porusenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitefom,

1036 ak zhotovitel z dévodu na jeho sirane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani alebo
pocas zaruéne) doby v lehote uréenej podia prislusnych ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7  vadne pinenie zhotovitela,

10.38 omeskanie objednavatela s pinenim finanénych zavéazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy trvajuce dihsi cas
ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

10.39 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmiuvy .

104 Zanepodstatné poru$enie tejto zmluvy sa povaZuje kazdé porusenie zmluvy, okrem porudeni zmluvy definovanych v
tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porudenia tejto zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini
svoju zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoénej lehoty v trvani najmenej 10
kalendarnych dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt
podrobne $pecifikované porusenie zmluvne] povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy
v pripade neodstranenia poruenia ani v dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoénej
lehote ma zmluvna strana pravo odstipit od tejto zmluvy doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmiuvy.

105 V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na uhradu skutoéne
realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

106 V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni od zmiuvy doruéit
druhej strane. Ucinky odstipenia nastani diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Ak nie je mozné doruéit pisomnost ktorejkolvek zo zmluvnych stran na adresu uvedend v &l. 1 tejto
zmluvy a ina adresa nie je druhej zmluvnej strane znama, pisomnost sa povazuje dfiom vratenia nedorucene
zasielky odosielatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost doruéena o tom
nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuji zadoruéené aj vpripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako
nedorucitelna s poznamkou adresat ,neznamy" alebo ,nezastihnuty* za predpokladu, ze adresa adresata bola
uvedena spravne.
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OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

111 Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
véeobecné zavazné predpisy, technické normy apodmienky tefto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi
objednavatela, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

112 Ak dohody uzavreté podia bodu 11.1 majui vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku musi byt sticastou tejto
dohody aj spdsob Upravy zavazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni ceny.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom diele, majetku objednavatefa alebo na
majetku tretich osdb, pokial vznikli v sUvislosti s jeho pracami pocas realizacie predmetu diela az do zapisniéneho
odovzdania diela objednavatelovi.

115 Objednéavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V pripade prerusenia alebo
zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost prac a vykonaju financne
vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany si v pripade prerusenia prac dohodnu nové terminy
plnenia.

116 V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlicej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budu snazit tento
vyriesit hlavne mimosutdnou cestou a predloZia spor na rieSenie svojim Statutarnym zastupcom.

11.7  Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatela.

118 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouZie material nad ramec tejto zmiuvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takého prace apouzity material nebudu zhotovitelovi
objednavatefom uhradeneé.

119  Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatelom poZadované pripadné prace naviac priamo suvisiace s predmetom
tejto zmluvy, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované prace naviac nie su zahrnuté do
ponukového rozpottu. Takéto prace sa ocenia podia clanku 5, bod 511 a5.12 tejto zmluvy. VSetky Upravy,
nezrealizované prace a prace naviac budl zhotovitelom a objednavatelom zaznamenané, odsuhlasené a potvrdene
v stavebnom denniku (resp. v samostatnom dokumente), a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien, vo forme
pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri vedeni stavebného dennika sa budl Zmluvné strany riadit” prislusnymi
ustanoveniami zakona &. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon).

1110 Vpripade, Ze Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov a hodla zmenit subdodavatela poas trvania
Zmluvy, je povinny najneskor v defi, ktory predchéadza diiu, v kforom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela, galej je povinny spolu so Ziadosfou o zmenu subdodavatela poskytnit
Objednavatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice spinenie podmienok ucasti tykajuce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela
s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat
sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, Ze subdodavatel splia
definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny
sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

¢l12
AUDITNA DOLOZKA

121  Zhotovitel ajeho subdodavatelia st povinni strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym fovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan&ného prispevku pre projekt ,ZLEPSENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOVY ocu
LIESKOVANY* a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu stéinnost.

122  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel nenavratného financného prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatelsky organ a nim poverené
osaby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.
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12.3  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijal opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou / auditom /
overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

¢1.43
OSOBITNE PODMIENKY - ZASADA ,NESPOSOBOVAT VYZNAMNU SKODU*

13.1. Objednavatel uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmiuvy zasadu ,Nespésobovat’ vyznamnu
§kodu*, v zmysle ktorej Ziaden projekt podporeny z prostriedkov mechanizmu nemdze vyrazne narusit Ziaden z
environmentalnych ciefov uvedenych v ¢l. 17 Europskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni ramca na
ulah&enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonomii).

13.2.  Pri obnove budov je poziadavka na usporu primarnej energie na Grovni minimaine 30 % a v pripade hibkovej
obnovy budov poZiadavka na Usporu primarnej energie na urovni minimaline 60 %. Intenzita podpory bude
zohladiovat Usporu primarnej energie. Pokial ide o obnovu budov je teda nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon strednu obnovu (ispora primarnej energie na urovni = 30 % a zaroven < 60 %),
alebo

b) dosiahnut v priemere aspof 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami pred obnovou (rekonstrukciou) budovy.

13.3. Vymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzaény kotol je moZna len ako nevyhnutné riesenie a na zaklade

preukazanej vyhodnosti bez moznosti pripojenia na zemny plyn, iba s moZnostou pripojenia na obnovitelny zdroj
energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny plyn zo spracovaného odpadu a vymena za novy elektricky kotol je
mo2na len za podmienky preukazania jeho nizkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenu elektrinu alebo
fotovoltaické solarne panely. Vramci renovacie je podporovand indtalacia solarnych fotovoltaickych (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako sucast renovacii budov a zavadzanie nizko uhlikovych alternativ, ako su tepeiné
derpadla. Tepeiné cerpadio musi byt uréené na vyuzivanie geotermalinej energie alebo energie z okolia.
Pricom pri inétalacii FV/FT panelov a tepelnych éerpadiel je potrebné preukazat spinenie podmienky Zivotnosti
FVIFT panelov aspoii 20 rokov, menicov napatia aspoil 10 rokov atepelnych cerpadiel aspoit 10 rokov.
Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydané vyhlasenie o zhode podfa § 23 zakona ¢.
56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Spdsob spinenia podmienky: Zhotovitel preukazuje spinenie tejto podmienky po realizacii projekiu na zaklade
predloZenia technického listu zariadeni, ktoré budu instalované v sulade s vykazom vymer a s projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel. preukazuje spinenie podmienky opravnenej vymeny hlavného zdroja tepla na zaklade
predioZenia technického listu zariadenia, preukazujiceho jeho nizku spotrebu a pripojenie na zelenu energiu je
mozné preukazat na zaklade zmluvy o dodavke elektriny. V pripade indtalacie zariadeni vyuZivajucich obnovitelne
zdroje energie, je potrebné preukazat, ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
o zhode, na zaklade technického listu zariadenia. Spinenie podmienky Zivotnosti je potrebné preukazat potvrdenim
vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia najmenej
v pozadovanej dizke Zivotnosti zariadenia. Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobcu je moZné nahradit technickym
listom vyrobku, ak obsahuje informacie preukazujlce spinenie podmienky Zivotnosti,

134. V ramci rekonstrukcie budov musia véetky prislusné spotrebice vody (sprchové rieSenia, sprchy, kohatiky, WC, WC
misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane) patrit do dvoch najlepsich tried
spotreby vody podla platného znaéenia v EU (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Spdsob spinenia podmienky (ak relevantné): Pre spinenie tejto podmienky je Zhotovitel po procese realizacie
projektu povinny dolozit udajové listy vyrobkov, ktoré budi pouzité v stlade s vykazom vymer a s projektovou
dokumentaciou .

135. V sulade s hierarchiou odpadoveho hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom

z demolacie zabezpedi zhotovitel, aby aspof 70 % (hmotnosti) nie nebezpe¢ného stavebného a demolacného
odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo
inak materialovo zhodnoteného a io vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za ine materialy.
Sposob splnenia_podmienky: Zhotovitel je povinny postupovat v sulade s Programom predchadzania vzniku
odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a
demolacii a zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po vyprodukovani stavebného
odpadu prostrednictvom dokladov preukazujucich sposob, akym bolo naloZené so stavebnym odpadom afo
dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcie spoloénosti opravnenej na nakladanie s
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odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov, spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneskodiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) predlozenim dokladu podfa
Prilohy &. 3 zmluvy s nazvom Sthrnny dokument sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania
s nim adokladom preukazujucim opravnenost osoby, ktora odpad podfa predchadzajiceho bodu preberd,
nakladat' s odpadom spésobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t. j.:

a) suhlas podia § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

Projekt rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové hospodarstvo a
budu brat do Gvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budi podporovat vyuZivanie ekologicky
menej $kodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo inych materialov.

-~ Podpora obehového hospodarstva sa preukazuje najméa na zaklade odkazu na normu SO 20887:2020
Udrzatelnost budov a stavebno-inZinierskych préc alebo ekvivalentné normy. Navrh na zabezpecenie
demontaze a prisposobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontaze
alebo prispdsobitelnosti budov, ktoré preukazu, ze su navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hfadiska zdrojov,
prisposobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovne pouzitie a recyklaciu.

- Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpecit odstranenie a bezpe¢ni manipulaciu s nebezpecnymi
latkami, ako aj ulahcit opatovné pouzitie recyklacie selektivnym odstranovanim materialov s vyuzitim
dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad.

~  Stavebné komponenty a materialy pouZité pri obnove a rekonstrukcii budov nebudu obsahovat’ azbest ani iné
nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia EP a Rady .
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH)
a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrudeni Nariadenia
Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smemice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni.

~  Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove a rekonstrukcii budov, ktoré mozu prist do styku s uzivatelmi
budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m*® materialu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg
karcinogénnych prchavych organickych zlléenin kategorie 1A a 1B na m® materialu alebo prvku, ¢o sa
preukaze skudanim v sulade s normou STN EN 16516+A1 (720016) a I1SO 16 000-3 alebo inymi
porovnatelnymi $tandardizovanymi ski$obnymi podmienkami a metoédami stanovenia.

~  Pri stavebnych pracach je potrebné prijat’ opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii zne€istujucich latok
v stilade so zakonom & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolu s vykonavacou Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v
aktualnom zneni.
Spdsob spinenia podmienky: Zhotovitel nepredklada za Ucelom preukazania spinenia tejto podmienky Ziadne
informacie alebo osobitné prilohy Ziadosti. Podmienka sa povazuje za spinent vzhladom na poZiadavky kladené na
tovary uvadzané na trh EU a poZiadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy
svisiace s realizaciou stavebnych prac a in$talaciou zariadeni, tvoriacich predmet projektu.
V pripade, ze projekt zahfia aj odstranenie azbestu, Zhotovitel predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu
obsahujuceho azbest fyzickej/pravnickej osobe, kiora disponuje opravnenim na tieto Cinnosti a zaroved kopiu
opravnenia fyzickej/pravnickej osoby na odstrafiovanie azbestu alebo materialov obsahujicich azbest zo stavieb
vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR v zmysle § 41 zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v platnom zneni (Priloha €. 3g k zakonu ¢. 355/2007 Z.
z. — Vzory dokladov o absolvovani odbornej pripravy na pracu pri odstrafovani azbestu alebo materialov
obsahujcich azbest zo stavieb podla § 41 ods. 3 pism. ¢) a ods. 4 pism. ) bodu 2 a aktualizatnej odbornej pripravy
podfa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).
Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Gprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su

certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy
FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spésob spinenia podmienky: Zhotovitel je povinny po procese realizacie projektu predloZit certifikat, ktorym bude
deklarovat, ze najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konStrukcii, oplastenia a
povrchovych (prav bolo recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrZatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi
certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.
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In§talacia_novych zariadeni na vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE (zariadenia na vyrobu
elektrickej energie a teplalchladu s vyuZitim iného zdroja obnovitefnej energie vratane geotermainej energie)
musia spinat nasledovné podmienky (ak relevantné, po procese realizacie projekiu):

a) Zariadenie musi znizovat emisie sklenikovych plynov poGas Zivotného cyklu, ktoré su v pripade vyroby elektriny
z geotermalnej energie nizsie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh. Spinenie tejto podmienky sa preukazuje
predlozenim projektovej dokumentacie, resp. technickej $pecifikacie zariadenia.

b) Ciel a povaha oblasti intervencie priamo podporuju ciel zmiemnenia zmeny klimy vytvorenim podmienok na
vyuZivanie energie okolitého prostredia na vyrobu tepla/chladu prostrednictvom tepelnych Cerpadiel
s elektrickym pohonom za podmienky Ze:

| prahova hodnota chladiva: potencial globalneho oteplovania neprekroci 675. Spinenie tejto podmienky
sa preukazuje predlozenim technickej dokumentacie zariadenia.

Il. su splnené poziadavky na energeticki G&innost stanovené vo vykonavacich nariadeniach podfa
Smernice Europskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. oktobra 2009 o vytvoreni ramca na
stanovenie poziadaviek na ekodizajn energeticky vyznamnych vyrobkov. Spinenie tejto podmienky sa
preukazuje zaznamom v Europskom registri vyrobkov s energetickym oznacenim (databaza
EPREL) zaradenim do jednej z dvoch najvy$sich vyznamne zastupenych tried energetickej ucinnosti v
zmysle €. 7 ods. 2 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 zo 4. jula 2017, ktorym sa
stanovuje ramec pre energeticke oznacovanie a zrusuje smernica 2010/30/EU v platnom zneni.

) V pripade tepelnych Gerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musi byt vnutorna a vonkajsia
hladina akustického vykonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadeni Komisie (EU) &. 206/ 2012 20 6.
marca 2012, ktorym sa vykonava smerica Europskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o
poziadavky na ekodizajn klimatizatorov a pohodovych ventilatorov v platnom zneni. Spinenie podmienky sa
preukazuje prislusnym zaznamom v Eurépskom registri vyrobkov s energetickym oznacenim (databaza
EPREL).

d) Projekt, ktorého predmetom je inétalacia tepelného Eerpadla s elektrickym pohonom musi byt v silade s
programom odpadového hospodarstva SR a programom odpadového hospodarstva kraja, v ktorom sa
zariadenie bude nachadzat, programom predchadzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového
hospodarstva podla zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri opatreniach tykajucich sa vyroby tepla/chladu
z okolitého prostredia bude prihliadané na dostupnost a vyuZitelnost zariadeni a suciastok, ktoré su vysoko
trvacne, recyklovatelné, daju sa lahko rozobrat a rekonstruovat. Ak je investicia predmetom konani podfa
zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, zabezpeti sa spinenie poZiadaviek na
stlad projektu s kritériom obehového hospodarstva v ramci poZiadaviek zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zzivotné prostredie. Spinenie podmienky, Ze zariadenie na baze obnovitefnych zdrojov energie
ma vydané vyhlasenie ozhode sa preukazuje na zaklade technického listu zariadenia. Spinenie
podmienky Zivotnosti tepelnych Eerpadiel s elektrickym pohonom je potrebné preukazat' potvrdenim
vyrobcu o predpokladanej zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu o zéruke zariadenia najmenej
v pozadovanej dizke zivotnosti zariadenia.

Cl.14
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Eisiovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmiuvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmiuve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok v Centrainom
registri zmluv. Jeho ucinnost nastava den po zverejneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a
ostatnymi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a ucinnost po posudeni
procesu verejného obstaravania a analyze rizik Poskytovatefom NFP za ucelom vyhodnotenia, Ci je potrebne
vykonat finanénu kontrolu verejného obstaravania. V pripade, Ze zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmiuvy o
dielo, nebola predmetom kontroly z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne ucinnost diom
dorugenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej
analyzy vyhodnotena ako rizikova. V pripade, ze zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy o dielo je
predmetom kentroly z dévodu, Ze bola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne Ucinnost po schvaleni procesu
verejného obstaravania, ak kontrolny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania. Verejny obstaravatel je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum
nadobudnutia téinnosti zmluvy do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej U€innosti. Zmluvné strany beru na
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Lieskovany, dna:

Za objednavatela:

vedomie, Ze v pripade tejto zmluvy ide o povinne zverejiovant zmluvu v zmysle ustanovenia § 47a ObCianskeho
zakonnika v Centralnom registri zmluv SR.

Zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch s platnostou originalu, z ktorych dva exemplare su urCene pre
objednavatela a jeden exemplar je ur€eny pre zhotovitela.

Zmiuvné strany sa zavézuju riesit spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych stran, to znamena
nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze sa dokladne oboznamili s jej obsahom, rozumejd mu a
vyhlasuju, Ze zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok a na znak sihlasu ju
vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy k Zmluve, ktoreé tvoria jej neoddeliteln( sucast su:

Priloha ¢. 1 - Cenova panuka Zhotovitela (Oceneny vykaz vymer)

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3 - Suhrnny dokument sumarizujlci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim

’) o
1. 1M XOLY V SNV, Dha 10.11.2025

Za zhotovitela:

a 38/]0Y 07199
pukianskad £ DPH: SK2

: aus, |

% '.tﬂ-“xsﬁ
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Priloha &. 2 zmluvy: Zoznam subdodavatelov (Vzor)

Zoznam subdodavatelov

Udaje o osobe opravnenej
Pe Nazov firmy a sidlo  |konat za subdodavatefa (meno | Predmet dodavok, prac | Podiel na celkovom
| subdodavatera, ICO a priezvisko, adresa pobytu, alebo sluzieb objeme dodavky (%)
datum narodenia)*

Lieskovany, dfa:

Za objednavatela:

S ——— o[- R

Za zhotovitela:

Marcela Kaphééﬁé -

starostka obce

12

titul, meno a priezvisko
funkcia
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Priloha €.3 Zmluvy - Suhrnny dokument sumarizujlici idaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim (VZOR)

Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim

(VZOR)

Informacie o prijimatelovi

Nazov prijimatela:

ICO:

Ulica:
Obec:

PSC:

Identifikator projektu:

Datum: Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel))

Néazov spoloénosti / obchodné meno:

ICO:

Ulica:
Obec:

PSC:

Tymto vyhlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpeil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z
demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych
na opatovné pouZitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie , a to vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych
sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy. Zaroven vyhlasujem, Ze informéacie uvedené v tomto sthrnnom
dokumente su pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, kioré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni

Datum: Podpis:

13 by Anonymizer.sk
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| Prehl'ad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii
i

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi - zberova spolocnost’

| Nazov / obchodné meno spolocnost

"I60:

Ulica:

Obec:

PSC:

Odpad

Kod odpadu podla | Nazov odpadu Kategoria odpadu
Katalogu odpadov | podla Katalogu t]
odpadov

Hmotnost odpadu

Sposob nakladania s
odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opatovné pouzitie / recyklovany / / inak materialovo zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:
Celkova hmotnost vzniknutého | Hmotnost' odpadu, ktory bol pripraveny na Podiel*
odpadu opédtovneé pouzitie/ recyklovany / inak

materialovo zhodnoteny:

*Dopliite zdovodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné pouZitie, recyklaciu a iné
materialové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné
materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti cdpadu:

14
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